

عرض سعر وخطة تنفيذ

تطوير الموقع الإلكتروني ولوحة تحكم مجموعة الصديق

تحويل الموقع الحالي إلى نظام ديناميكي متكامل مبني على Vue.js و Laravel،
مع لوحة تحكم تتيح إدارة المحتوى والعمليات الداخلية للشركة. يتضمن العرض
ثلاث باقات متدرجة، لكل منها نطاق عمل وسعر ومدة تنفيذ محددة.

عدد الباقات

٣ باقات

صلاحية العرض

٣٠ يوماً

تاريخ العرض

١٧ سبتمبر ٢٠٢٦

مقدم إلى

مجموعة الصديق

الوضع الحالي وما سيتم تنفيذه

الموقع الحالي عبارة عن صفحة واحدة ثابتة (HTML) — كل المحتوى من النصوص والصور والمشاريع وبيانات التواصل مكتوب داخل الكود، وأي تعديل بسيط يتطلب مبرمجاً. الهدف من هذا المشروع هو نقل الموقع إلى نظام ديناميكي تتحكم فيه الإدارة بالكامل دون الحاجة إلى أي خبرة برمجية.

١ التقنيات المستخدمة

- **الواجهة الخلفية (API):** Laravel 12 مع قاعدة بيانات MySQL و Redis للتخزين المؤقت.
- **الموقع العام:** Nuxt 3 (Vue.js) بتقنية العرض من الخادم SSR — للحفاظ على ترتيب الموقع في محركات البحث ودعم اللغة العربية واتجاه RTL.
- **لوحة التحكم:** تطبيق Vue 3 منفصل وسريع، بواجهة عربية كاملة تعمل على الكمبيوتر والموبايل.
- **الاستضافة:** سيرفر واحد (VPS) مع نسخ احتياطي يومي لقاعدة البيانات والصور.

٢ أساس مشترك في جميع الباقات

- نقل الموقع الحالي بالكامل بنفس الشكل والتصميم دون أي تغيير بصري.
- نظام صلاحيات ومستخدمين متعدد المستويات مع تسجيل كل العمليات.
- بنية جاهزة لإضافة لغة ثانية (الإنجليزية) مستقبلاً دون إعادة بناء.
- تحسين السرعة وتوافق الموقع مع الجوال ومحركات البحث.
- تسليم كود المشروع كاملاً + دليل استخدام مصور + جلسة تدريب للفريق.

ملاحظة مهمة: الباقات متتابعة وليست منفصلة — الباقة الثانية تشمل كل ما في الأولى، والثالثة تشمل كل ما في الثانية. يمكن البدء بالباقة الأولى والترقية لاحقاً على مراحل دون إعادة بناء أو تكلفة مضاعفة، لأن الأساس التقني واحد.

١. موقع ديناميكي + لوحة تحكم بالمحتوى

تتحكم الإدارة في كل ما يظهر على الموقع: الألوان، الشعار، النصوص، المشاريع، بيانات التواصل — وتستقبل طلبات العملاء داخل لوحة التحكم بدلاً من البريد الإلكتروني.

الهوية والمظهر

- تغيير الشعار (نسخة فاتحة وداكنة وأيقونة المتصفح) من لوحة التحكم مباشرة.
- التحكم في ألوان الموقع بالكامل — اللون الذهبي والأسود والخلفيات — عبر منتقي ألوان.
- التحكم في الخطوط وإعدادات الوضع الليلي.

إدارة محتوى الموقع

- القسم الرئيسي: العنوان والوصف وصورة الخلفية وزر الدعوة للتواصل.
- من نحن: النص والصورة والأرقام والإحصائيات.
- الخدمات: إضافة وتعديل وحذف وإعادة ترتيب الخدمات (تصميم معماري، تنفيذ، مطابخ...).
- المشاريع: إضافة مشروع كامل بالاسم والتصنيف والوصف وصورة الغلاف ومعرض صور داخلي، مع الترتيب وتحديد المشاريع المميزة.
- مراحل العمل وآراء العملاء (مع إمكانية الإظهار والإخفاء).
- بيانات التواصل: الهاتف، واتساب، البريد، العنوان، الخريطة، وروابط السوشيال ميديا.
- القوائم: التحكم في روابط قائمة الموقع العلوية والسفلية.
- مكتبة وسائل لرفع الصور مع ضغطها وتحويلها تلقائياً لصيغة WebP السريعة.

طلبات العملاء وتحسين الظهور

- نموذج الحجز يُحفظ في قاعدة بيانات الشركة بدلاً من خدمة خارجية.
- لوحة لمتابعة الطلبات بحالات (جديد / تم التواصل / تم التعاقد / مرفوض) مع الملاحظات والتصدير إلى Excel.
- إشعار فوري بكل طلب جديد على البريد والواتساب.
- حماية من الرسائل المزعجة (reCAPTCHA + تحديد المعدل).
- إدارة بيانات SEO لكل صفحة + خريطة موقع تلقائية + بيانات Google المنظمة.

مدة التنفيذ: ٥ - ٧ أسابيع
الضمان: شهوران دعم مجاني

إجمالي الباقة الأولى
٥٥,٠٠٠ جنيه مصري

٢. الباقية الأولى + نظام إدارة الموارد (ERP)

كل ما في الباقية الأولى، بالإضافة إلى نظام داخلي لإدارة الموظفين والحضور والرواتب والمشاريع داخل نفس لوحة التحكم.

شؤون الموظفين

- الإدارات والأقسام والمسميات الوظيفية والهيكل التنظيمي.
- ملف كامل لكل موظف: البيانات الشخصية، الرقم القومي، العقد ومدته، مكونات الراتب.
- أرشفة مستندات** لكل موظف مع تنبيه آلي قبل انتهاء العقود والتراخيص.
- بوابة الموظف:** يدخل الموظف ليرى ملفه وقسائم راتبه ويقدم طلب إجازة.

الحضور والانصراف والإجازات

- تعريف **الورديات** وجدول العمل لكل موظف أو موقع.
- تسجيل الحضور عبر **الموبايل مع تحديد الموقع الجغرافي** للمواقع الإنشائية، أو الربط بجهاز البصمة.
- حساب آلي للتأخير والانصراف المبكر و**ساعات الإضافي**.
- كشف حضور شهري لكل موظف مع إمكانية التعديل اليدوي بسجل موافقات.
- أنواع الإجازات والأرصدة والعطلات الرسمية ودورة الموافقة على الطلبات.

الرواتب وقسائم الراتب

- هيكل رواتب مرن (أساسي + بدلات + خصومات) قابل للتعديل لكل موظف.
- حساب **التأمينات الاجتماعية وضريبة الدخل** وفق الشرائح المصرية، بقواعد قابلة للتحديث سنوياً.
- ترحيل آلي للإضافي والخصومات من نظام الحضور إلى كشف الرواتب.
- مسير رواتب شهري** بمراجعة واعتماد وقفل.
- قسمة راتب PDF بالعربية** لكل موظف + ملف تحويل بنكي جاهز.

إدارة المشاريع والمواقع

- ملف مشروع داخلي: العميل، الموقع، المراحل، والنسبة المنجزة.
- مهام بنظام لوحات وتوزيعها على الموظفين مع تتبع المواعيد.
- تقرير يومي للموقع:** نسبة الإنجاز، العمالة، المعدات، وصور من الموقع.
- ربط ساعات عمل الموظفين بالمشاريع + تقارير التكلفة البشرية لكل مشروع.
- نشر المشروع المكتمل على الموقع العام بضغطة واحدة.

إجمالي الباقية الثانية (شاملة الأولى)

١٤٥,٠٠٠ جنيه مصري

مدة التنفيذ: ١٥ - ١٩ أسبوعاً

الضمان: ٣ أشهر دعم مجاني

٣. الباقة الثانية + النظام المحاسبي

كل ما في الباقة الثانية، بالإضافة إلى نظام محاسبي كامل بالقيود المزدوج مصمم خصيصاً لشركات المقاولات — بفواتير مستخلصات ومحتجزات وتكلفة فعلية لكل مشروع.

الأساس المحاسبي

- دليل حسابات شجري + سنوات وفترات مالية مع الإقفال والقفل.
- قيود يومية بالقيود المزدوج — لا حذف نهائياً، تعديل بقيود عكسية فقط.
- تعدد العملات (جنيه / دولار / يورو) مع أسعار الصرف.
- اعتبار كل مشروع مركز تكلفة مستقل.

المبيعات والفواتير والتحصيل

- ملفات العملاء + عروض الأسعار وتحويلها إلى عقود.
- فواتير المستخلصات (الفوترة بنسبة الإنجاز) — الأهم في أعمال المقاولات.
- معالجة المبالغ المحتجزة وخصم الدفعة المقدمة تلقائياً.
- ضريبة القيمة المضافة ١٤٪ وضريبة الخصم والإضافة، وإشعارات الخصم.
- إيصالات التحصيل + أعمار الديون وكشف حساب لكل عميل.

المشتريات والموردين والخزينة

- ملفات الموردين ومقاولي الباطن + أوامر الشراء واستلام التوريدات.
- فواتير الموردين ومستخلصات مقاولي الباطن وسداداتها.
- المصروفات وعهد النثرية والحسابات البنكية والتسوية البنكية.

الربط والتقارير

- ترحيل آلي لمسيّر الرواتب إلى القيود المحاسبية.
- ربحية كل مشروع: الموازنة مقابل المنصرف الفعلي مقابل المرتبط.
- ميزان المراجعة، قائمة الدخل، المركز المالي، التدفقات النقدية، وإقرار القيمة المضافة.
- صلاحيات مالية دقيقة وسجل تدقيق كامل لكل عملية مالية.

مدة التنفيذ: ٢٦ - ٣٣ أسبوعاً

الضمان: ٤ أشهر دعم مجاني

إجمالي الباقة الثالثة (شاملة الأولى والثانية)

٢٩٥,٠٠٠ جنيه مصري

ملخص الباقات والأسعار

البند	الأولى	الثانية	الثالثة
موقع ديناميكي بالكامل (ألوان، شعار، نصوص، تواصل)	✓	✓	✓
إدارة المشاريع ومعارض الصور والخدمات	✓	✓	✓
استقبال طلبات العملاء وإدارتها	✓	✓	✓
تحسين محركات البحث SEO	✓	✓	✓
إدارة الموظفين والعقود والمستندات	—	✓	✓
الحضور والانصراف والورديات والإجازات	—	✓	✓
الرواتب وقسائم الراتب والتأمينات	—	✓	✓
إدارة المشاريع الداخلية والتقارير اليومية	—	✓	✓
فواتير المستخلصات والمحتجزات والتحصيل	—	—	✓
الموردين ومقاولي الباطن والمشتريات	—	—	✓
القيد المزدوج والقوائم المالية	—	—	✓
ربحية المشاريع والتكلفة الفعلية	—	—	✓
مدة التنفيذ التقريبية	0 – ٧ أسابيع	١0 – ١٩ أسبوع	٢٦ – ٣٣ أسبوع
الدعم المجاني بعد التسليم	شهران	٣ أشهر	٤ أشهر
الإجمالي (جنيه مصري)	٥٥,٠٠٠	١٤٥,٠٠٠	٢٩٥,٠٠٠

توصيتنا

البدء بال**الباقة الأولى** وتشغيلها فعلياً، لأنها الجزء الوحيد المرتبط بموعد خارجي (الموقع الحالي) وتبدأ في تحقيق عائد فوري من طلبات العملاء، ثم الانتقال للمراحل التالية بعد استقرارها.

خيار التقسيط على مراحل

يمكن البدء بال**الباقة الأولى** الآن (٥٥,٠٠٠ ج.م) وإضافة نظام الـ ERP لاحقاً بفارق ٩٠,٠٠٠ ج.م، ثم النظام المحاسبي بفارق ١٥٠,٠٠٠ ج.م — بنفس الإجمالي ودون أي تكلفة إعادة بناء، لأن الأساس التقني واحد منذ البداية.

الدفعات والتكاليف والملاحظات

جدول الدفعات

- ٣٠٪ دفعة مقدمة عند التعاقد وبدء العمل.
- ٤٠٪ عند تسليم النسخة التجريبية للمراجعة على سيرفر الاختبار.
- ٣٠٪ عند التسليم النهائي والرفع على السيرفر المباشر.
- في الباقتين الثانية والثالثة تُقسّم الدفعات على مراحل الوحدات (موارد بشرية / حضور / رواتب / محاسبة) بالاتفاق.

تكاليف سنوية (على الشركة ولا تُدفع لنا)

- استضافة السيرفر (VPS): تقريباً ٦,٠٠٠ – ١٢,٠٠٠ ج.م سنوياً حسب حجم النظام والباقة المختارة.
- اسم النطاق والشهادة الأمنية: تقريباً ٨٠٠ – ١,٥٠٠ ج.م سنوياً.
- خدمة إرسال البريد وإشعارات الواتساب (اختيارية حسب الاستخدام).

الدعم والصيانة بعد فترة الضمان

- عقد صيانة شهري اختياري يشمل المتابعة والنسخ الاحتياطي والتحديثات الأمنية والتعديلات البسيطة.
- القيمة التقريبية: ٢,٠٠٠ – ٤,٥٠٠ ج.م شهرياً حسب الباقة.

غير مشمول في العرض

- إعادة تصميم هوية الموقع أو الشعار (سيتم الالتزام بالتصميم الحالي).
- كتابة المحتوى والتصوير الفوتوغرافي للمشاريع.
- إضافة اللغة الإنجليزية للمحتوى (البنية جاهزة لها، والترجمة والتنفيذ بعرض منفصل).
- الربط بمنظومة الفاتورة الإلكترونية لمصلحة الضرائب (ETA) — بعرض منفصل تقديرياً ٤٥,٠٠٠ ج.م لأنه مشروع قائم بذاته.
- تطبيق موبايل أصلي (يمكن استخدام النظام من متصفح الموبايل كتطبيق PWA).
- أجهزة البصمة أو تكلفة الربط بجهاز غير قياسي لا يدعم التصدير أو الـ API.

مسؤوليات العميل: توفير المحتوى والصور وبيانات الموظفين والأرصدة الافتتاحية في مواعيدها، وتخصيص شخص مسؤول للمراجعة والاعتماد في كل مرحلة، ومشاركة المحاسب في مرحلة النظام المحاسبي. التأخير في هذه النقاط يؤدي إلى تأخير مماثل في مدة التنفيذ.

الأسعار غير شاملة ضريبة القيمة المضافة، وصالحة لمدة ٣٠ يوماً من تاريخ العرض.